

夏县中学大门、家属院门建设项目概算投资汇总表

项目名称：夏县中学大门、家属院门建设项目

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)					投资比例 (%)	技术经济指标			备注
		建筑工程	设备及工 器具	安装工程	其他费用	合计		单位	数量	单位价值 (元)	
	建设项目总投资 (一+二+三)					746.30	100.00%				
一	工程费用	659.58				659.58	88.38%				
(一)	夏县中学大门、家属院门建设项目	659.58				659.58	88.38%				
二	工程建设其它费用				49.39	49.39	6.62%				山西省工程建设其他费用标准 (2009年)、晋建标字[2009]9 号,个别费用进行市场调节
1	建设单位管理费				9.11	9.11					财建(2016)504号,内插法, 减半计取,并结合实际调整
2	可研报告编制费				2.00	2.00					结合市场行情调整
3	场地准备及临时设施费				6.15	6.15					减半计取
4	工程监理费				10.74	10.74					结合市场行情调整
5	工程勘察费				1.37	1.37					结合市场行情调整
6	工程设计费				10.98	10.98					
7	工程量清单及控制价编制费				1.96	1.96					结合市场行情调整
8	招标代理费				3.08	3.08					采用差额累进,并结合市场行 情

夏县中学大门、家属院门建设项目概算投资汇总表

项目名称：夏县中学大门、家属院门建设项目

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)					投资比例 (%)	技术经济指标			备注
		建筑工程	设备及工 器具	安装工程	其他费用	合计		单位	数量	单位价值 (元)	
9	工程保险费				0.00	0.00					
10	水土保持报告编制费				2.00	2.00					结合市场行情调整
11	水土保持监测、验收费				0.00	0.00					
12	水土保持补偿费				0.00	0.00					
13	建设工程质量检测费				2.00	2.00					
三	基本预备费				37.33	37.33	5.00%				