

投资概算汇总表

序号	项目或费用名称	投资概算 (万元)				技术经济指标			备注	
		建筑工程	安装工程	设备工器具购置	其他费用	合计	单位	数量		单位价值 (元)
A	工程费用	3605.71	81.95	205.60		3893.26				
一	黄河流域夏县红沙河人工湿地建设工程	3605.71	81.95	205.60		3893.26				
1	提升泵站(一体化)	5.58	13.35	155.00		173.93	座	1	1739347.11	详见概算书
1.1	土建工程	5.58				5.58				
1.2	安装工程		13.35	155.00		168.35				
2	输水管网	172.15				172.15	m	1631	1055.48	详见概算书
3	生态塘	32.84	4.01	7.60		44.45	m ²	1093	300.48	详见概算书
3.1	土建工程	32.84				32.84				
3.2	安装工程		4.01	7.60		11.61				
4	水平潜流湿地	2840.61	47.52			2888.13	m ²	26756	1061.67	详见概算书
4.1	土建工程	2840.61				2840.61				
4.2	安装工程		47.52			47.52				
5	表流人工湿地(生态净化蓄水池)	255.12	3.83	4.00		262.95	m ²	8379	304.48	详见概算书
5.1	土建工程	255.12				255.12				
5.2	安装工程		3.83	4.00		7.83				
6	水质在线监测系统	1.88	1.70	17.00		20.58	套	1	18784.36	详见概算书
7	配套工程	297.53	11.53	22.00		331.07				
7.1	总图土方工程	167.04				167.04	项	1	1670378.36	详见概算书
7.2	湿地巡护道路	23.06				23.06	m ²	1870	123.33	详见概算书

投资概算汇总表

序号	项目或费用名称	投资概算 (万元)				技术经济指标			备注	
		建筑工程	安装工程	设备工器具购置	其他费用	合计	单位	数量		单位价值 (元)
7.3	挡土墙工程	68.19				68.19	项	1	681889.19	详见概算书
7.4	绿化工程	39.24				39.24	m ²	5930	66.18	详见概算书
7.5	电气工程		11.53	22.00		33.53	项	1	335321.29	详见概算书
B	第二部分费用：工程建设其他费用				527.48	527.48				
1	建设用地费									
2	建设管理费									
2.1	建设单位管理费				50.72	50.72	分档累进计取			财建(2016)504号
2.2	工程建设监理费				77.77	77.77	分档累进计取			国建(2007)670号
3	建设前期工作咨询费				49.00	49.00				国家计委计价格(1999)1283号
4	工程勘察费设计费									国计委计价格(2002)10号文
4.1	基本设计费				150.31	150.31	分档累进计取			
4.2	工程勘察费				38.93	38.93	工程费用*0.8%			
5	场地准备及临时设施费				19.47	19.47	工程费用*0.5%			山西省建设工程其他费用标准》(2009)
6	工程保险费				11.68	11.68	工程费用*0.3%			
7	联合试运转费				2.06	2.06	工程设备费用*1%			建标(2007)164号文
8	招标代理服务费				13.34	13.34	分档累进计取			国家计委计价格(2002)1980号
9	造价咨询服务费				49.73	49.73	分档累进计取			晋建价协字(2014)8号
10	竣工图编制费				12.02	12.02	基本设计费*8%			
11	水土保持方案编制、验收、检测费				32.45	32.45	分档累进计取			监(2005)22号

投资概算汇总表

序号	项目或费用名称	投资概算 (万元)				技术经济指标			备注	
		建筑工程	安装工程	设备工器具购置	其他费用	合计	单位	数量		单位价值 (元)
12	行洪论证				20.00	20.00				
C	第三部分费用					221.04				
	基本预备费 (5%)					221.04				
D	建设投资 (A+B+C)					4641.78				